



Marché de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération de réhabilitation de l'ancien presbytère

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Cadre de mémoire technique (CMT)

Descriptif des engagements du candidat dans le cadre de l'exécution du marché

Pouvoir adjudicateur

Commune de ROQUESTERON – 1, Rue du pont de France 06910 ROQUESTERON

IMPORTANT : Le candidat est invité à compléter uniquement ce document avec le plus grand soin (15 pages A4 R/V maximum), les CV pourront être annexés dans un dossier à part

1. Contacts au sein de l'entreprise

Présentation candidat :

- Nom :
- Forme juridique :
- Adresse :
- Téléphone :
- Courriel :

Désignation d'un chef de projet pour l'exécution du marché :

- Nom / Prénom :
- Fonction :
- N° tel :
- Courriel :

2. Valeur technique (sur 60 points)

2.1 Description de la composition des moyens humains et de l'organisation de l'équipe dédiée au projet avec CV, diplôme, expériences et références en projets similaires dans les domaines de : architecture (mandataire) / BET structure / Economie de la construction / sécurité ERP / Accessibilité / Thermique, énergétique et qualité environnementale / Fluides (sur 5 points maximum coefficient 5)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

- **2.2 Description de la méthodologie d'intervention mise en place par le candidat : reformulation et compréhension de la demande, analyse des besoins et objectifs de l'opération, outils techniques utilisés pour assurer la prestation, déroulement de chaque phase.**

Présentation d'un planning prévisionnel en précisant les délais d'exécution de chaque phase / calendrier proposé pour réaliser la prestation, avec le nombre de semaines de travail tous profils d'intervenants confondus ainsi que la décomposition en semaine de travail (sur 5 points maximum coefficient 5)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Phases études	Temps prévisionnel d'intervention
✓ DIA/ESQ	
✓ APS	
✓ APD	
✓ PRO	
✓ AMT/DCE	
✓ AMT/RAO	
TOTAL	jours
Phases travaux	Temps prévisionnel d'intervention
✓ VISA	
✓ DET	
✓ AOR	
✓ OPC	
TOTAL	jours
TOTAL GENERAL PHASES ETUDES ET TRAVAUX	jours

2.3 Document présentant les options prises par le candidat en faveur de la qualité et la démarche environnementale sur ce projet (sur 5 points maximum coefficient 2)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.